Β1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ **Δ17γ/06/28/ΦΝ.437/24-02-2009**)

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ	ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	
		ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Α	Χωματουργικα, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Σήμανση - Ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας - οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.	1.517.483,10	
Β	Κατασκευές από σκυρόδεμα και λοιπές εργασίες.	837.325,00	
Γ	Σωληνώσεις - Δίκτυα	676.100,00	3.030.908,10
		Γ.Ε & Ο.Ε (18%)	545.563,46
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Πο	3.576.471,56
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% x Πο)	536.470,73
		ΣΥΝΟΛΟ Πσ	4.112.942,29
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	217.057,71
		ΣΥΝΟΛΟ Πσσ	4.330.000,00
		Φ.Π.Α (23%)	995.900,00
		ΣΥΝΟΛΟ Πσσσ	5.325.900,00