



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Υποέργο 1

Δεκέμβριος 2020

1^η επικαιροποίηση 08.09.2021

Η επικαιροποίηση αφορά την αλλαγή της χρηματοδότησης διότι μετά την απόφαση ένταξης αφαιρέθηκε η συμμετοχή με ιδίους πόρους



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ/νση: Τερτσέτη 44, 15451, Νέο Ψυχικό
Πληροφ.: Δήμητρα Σταύρου
Τηλ: 2132014629
e-mail: d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
45/2020
297.600,00€ (με ΦΠΑ 24%)
64.7135.0004
45255400-3 εργασίες κατασκευών
37535200-9 εξοπλισμός παιδικής χαράς
33683000-1 προστατευτικές επενδύσεις
από ελαστικό

A/A ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΫΠ:

K.A.E.:

CPV:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΠΔΕ ΥΠΕΣ

Πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού υποέργου 1

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ |
|---|---|------|----------|--------------|---------------------------|--------------------|
| ΟΜΑΔΑ Α - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (cpn 45255400-3 εργασίες κατασκευών) | | | | | | |
| A1 | Αποξήλωση ξύλινου φράκτη | m3 | 4,00 | €56,00 | €224,00 | |
| A2 | Αποξήλωση ανακρουστικών πλακιδίων | m2 | 205,00 | €2,20 | €451,00 | |
| A3 | Καθαιρέσεις σκυροδέματος | m3 | 40,00 | €28,00 | €1.120,00 | |
| A4 | Καθαιρέσεις τσιμεντοπλακών | m2 | 205,00 | €7,90 | €1.619,50 | |
| A5 | Γενικές εκσκαφές | m3 | 100,00 | €2,80 | €280,00 | |
| A6 | Διαστρώσεις προϊόντων εκσκαφών | m2 | 800,00 | €0,25 | €200,00 | |
| A7 | Φορτοεκφορτώσεις | m3 | 154,25 | €6,70 | €1.033,48 | |
| A8 | Μεταφορές | tnKm | 4.325,40 | €0,35 | €1.513,89 | |
| A9 | Υπόβαση εκ σκυροδέματος | m3 | 82,00 | €101,00 | €8.282,00 | |
| A10 | Πλέγμα | kg | 1769,98 | €1,00 | €1.769,98 | |
| A11 | Ξυλότυποι | m2 | 50,00 | €22,50 | €1.125,00 | |
| A12 | Απορροφητικά φρεάτια ομβρίων Ø1,00m | τεμ | 6,00 | €98,00 | €588,00 | €18.206,85 |
| ΟΜΑΔΑ Β - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (cpn 37535200-9 εξοπλισμός παιδικής χαράς) | | | | | | |
| B1 | Μετακίνηση εξοπλισμού σε νέες θέσεις | τεμ | 10,00 | €484,85 | €4.848,48 | |
| B2 | Πύργος πολλαπλών δραστηριοτήτων ή ισοδύναμος εξοπλισμός | τεμ | 1,00 | €124.000,00 | €124.000,00 | |
| B3 | Κούνια επαφής 5 θέσεων ή ισοδύναμος εξοπλισμός | τεμ | 1,00 | €8.350,00 | €8.350,00 | |
| B4 | Τσουλήθρα νηπίων ή ισοδύναμος εξοπλισμός | τεμ | 1,00 | €10.350,00 | €10.350,00 | |
| B5 | Φράκτης ύψους 1,20 | m | 178,00 | €80,00 | €14.240,00 | |
| B6 | Πόρτα μονόφυλη ύψους 1,20m | m | 2,20 | €383,33 | €843,33 | €162.631,82 |
| ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ (cpn 33683000-1 προστατευτικές επενδύσεις από ελαστικό) | | | | | | |
| G1 | Χυτό δάπεδο χωρίς ανακρουστική ικανότητα | m2 | 408,00 | €55,00 | €22.440,00 | |
| G2 | Χυτό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1,00m | m2 | 117,00 | €85,33 | €9.984,00 | |
| G3 | Χυτό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1,20m | m2 | 100,00 | €87,50 | €8.750,00 | |
| G4 | Χυτό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1,40m | m2 | 80,00 | €89,67 | €7.173,33 | |
| G5 | Χυτό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 1,80m | m2 | 12,00 | €91,67 | €1.100,00 | |
| G6 | Χυτό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 2,40m | m2 | 57,00 | €94,00 | €5.358,00 | |
| G7 | Χυτό δάπεδο για ύψος πτώσης έως 2,80m | m2 | 44,00 | €99,00 | €4.356,00 | €59.161,33 |
| | | | | | ΔΑΠΑΝΗ προ ΦΠΑ: | €240.000,00 |
| | | | | | ΦΠΑ 24%: | €57.600,00 |
| | | | | | ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24%: | €297.600,00 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ/νση: Τερτσέτη 44, 15451, Νέο Ψυχικό

Πληροφ.: Δήμητρα Σταύρου

Τηλ: 2132014629

e-mail: d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ:

45/2020

ΠΡΟΫΠ:

297.600,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.Ε.:

64.7135.0004

CPV:

45255400-3 εργασίες κατασκευών
37535200-9 εξοπλισμός παιδικής χαράς
33683000-1 προστατευτικές επενδύσεις
από ελαστικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΠΔΕ ΥΠΕΣ

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με Πρακτικό της συνεδρίασης της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2020 και το σχετικό Πίνακα Προσδιορισμού Μέσων Τιμών Υλικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 395/30.11.2020 (ΨΒΡΜΩΗ8-71Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται έως και να μηδενίζονται χωρίς υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132 του ν.4412/2016 (Α'147).

Συντάχθηκε

Η προϊσταμένη Τμήματος Μελετών

Θεωρήθηκε

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Σταύρου

Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, MArch, MEnv

Στέλιος Βαλής

Πολιτικός Μηχανικός

